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I-  Présentation de la copropriété  

 
Identification de la copropriété  
 
La copropriété [Nom de la résidence], située à [adresse], a été construite en [année de 
construction] et comprend [nombre de bâtiments] bâtiment(s) pour un total de [nombre de 
lots] lots, dont [nombre] à usage d’habitation préciser si locaux commerciaux [nb + 
tantièmes]. La copropriété est composée de [Nombre de copropriétaire occupants vs 
bailleurs en %]. Indiquer le montant des impayés en € et % sur l’année n-1 et n-2 
 
Elle est caractérisée par :  

• Une typologie de bâti : [collectif, barre, tour, etc.]  
• Un système de chauffage : [collectif/individuel – énergie utilisée]  
• Un état général : [bon, moyen, dégradé]  
• Un niveau de performance énergétique actuel : [étiquette DPE si connue]  

 
 

Les principales problématiques identifiées sont : 
• [Ex : déperditions thermiques importantes]  
• [Ex : inconfort thermique été/hiver]  
• [Ex : charges énergétiques élevées]  
• [Ex : vétusté des équipements] 
• [Ex : problème d’étanchéité] 
• [Ex : ravalement] 

 
 

 
II- Présentation du projet de rénovation  

 
Note introductive 
 
• Objectifs principaux 
• Travaux envisagés par poste avec indication de l’orientation du scénario par la 

copropriété 
• Niveau de gain énergétique visé  
• Enjeux spécifiques pour la copropriété 
• Montant estimatif des travaux  
• Niveau d’ambition BBC rénovation ? simple amélioration ? 

 
 

III- Planning prévisionnel 
Le projet s’inscrit dans un calendrier prévisionnel en plusieurs phases : 
Inscrire les grandes étapes :  

• Choix de la maitrise d’œuvre 
• Consultation des entreprises 
• Vote des travaux 
• Début prévisionnel des travaux 

 
Indiquer le niveau de maturité du projet (réflexion, scénario de travaux défini, MOE engagé, 
travaux votés …) 
 



 

 
IV- Mobilisation du syndic  

Le syndic est un acteur central dans la réussite du projet.  
 
Missions principales 

• Information et sensibilisation des copropriétaires  
• Inscription du projet à l’ordre du jour des assemblées générales 
• Taux de participation en AG sur 2025 
• Etudes déjà réalisées et inscrit à l’ordre du jour  
• Expérience dans ce type de projet 

 
Moyens mis en œuvre :  

• Organisation de réunions d’information 
• Formation ou spécialisation en rénovation énergétique 
• Moyens humains dédiés (chargé de projet etc.) 

 
 

V- Organisation collective  
 
La réussite du projet repose sur une organisation collective structurée.  

• Conseil syndical en place et niveau d’implication 
• Proposition et mise en place d’une commission travaux 
• Point d’étape avec les copropriétaires 
• Diffusion d’information régulières 

 
 
 

VI- Conclusion  
 
 
Rappeler succinctement la mobilisation de la copropriété et l’intérêt de répondre à l’appel 
à candidature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


